Kalisz, dn. 14.07.2022
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W zwiazku z pytaniami ztozonymi przez Wykonawcow, ponizej zamieszczamy
odpowiedzi na zadane pytania:

1. W odpowiedzi z dnia 21.06.2022 r. na pytanie nr 26, Zamawiajgcy wskazuje
iz rozdziat wyptat poszczegdlnych transz w tym ich wysokos$¢ oraz termin ptatnosci-
nastapi w uzgodnieniu z Wykonawcg po wczesniejszym okresleniu ceny jednostkowej
i zaprezentowaniu harmonogramu.

26. Zamawiajacy w § ust. 2 umowy przewiduje zapfate wynagrodzenia w trzech transzach. Prosze
o wyjasnienie kto okresli terminy wyptat poszczegdinych transz, w jakich wysokosciach oraz na jakiej
podstawie - zrealizowania jakiej czesci zamdwienia ?

Po okresleniu ceny jednostkowej i zaprezentowaniu potencjalnego harmonogramu realizowanych
prac w tym ilosci zagospodarowania odpadéw Zamawiajacy dokona rozdziatu poszczegéinych transz,
w uzgodnieniu z Wykonawca.

Jednoczednie zgodnie z par. 7 pkt. 6

6. Za wykonanie przedmiotu Umowy uwaza sie podpisanie przez strony protokotu odbioru
koricowego bez zastrzezen ze strony Zamawiajacego z uwzglednieniem zapiséw ust. 8,.

Zgodnie z par. 8 pkt. 1-2

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaftowe w tgcznej
WYSOKOSCI  .cvvveveviiieiririn zt brutto (stownie............. ). Wpynagrodzenie umowne brutto ulegnie
odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie przepisow
dotyczgcych podatku VAT.

2. Wynagrodzenie bedzie ptatne w trzech transzach w nastepujacych terminach:

1). transza I w KWOCI€ ........ccccvevvvicvnancns (stownie:.................. ) do Ania v s
2).. thansza 11 ' W KWOTIE u..sisoussmsmmsssssssrvssones (S (011 ][ —— )dodnia ......cevunie. .
3). transza III W KWOCIE ........ccccosvvevivecniireanns (stownie.:................... 9 X5 (0 1] o/ 1] ) FR——

Na podstawie powyzszego, mozemy wnioskowac, ze Zamawiajgcy dopuszcza wyptaty
w_transzach wynagrodzenia na réznych etapach realizacji umowy. Prosimy o
potwierdzenie niniejszeqo oraz faktu, ze dopuszczalne bedzie rozliczenie transzy np.
za 1 etap obejmujacy kwestie organizacyjne, logistyczne tj. dojazd, wycinka,
uzyskanie zezwolen itp. Czy podstawa wéwczas beda_protokoty czesciowe podpisane

przez strony?

Zamawiajacy dopuszcza wyptaty w transzach wynagrodzenia na réznych etapach
umowy, zgodnie 2z harmonogramem prac ustalonym 2z Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze nie dotyczy to etapu prac o charakterze organizacyjnym czy
logistycznym. Czeéciowe wykonanie zadania wiaze sie zawsze z czeSciowym
wykonaniem przedmiotu umowy, tj. wykonaniem ustugi usunigcia i
unieszkodliwienia odpadéw. Podstawa do czesciowego odbioru prac jest
podpisany przez strony, bez zastrzezen, protokét odbioru czesciowego prac.




Ponadto zamawiajacy zastrzega iz, protokot odbioru czesciowego prac musi
zawierac¢ wszystkie elementy wymienione w czesci 3.2 Zapytania ofertowego nr
65/NA/WSK/2022 podpunkt ,,g” dotyczacego zawartosci raportu koncowego.

2. Zgodnie z par. 7 pkt. 2 Zamawiajgcy ma 14 dni na odbior prac.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér Przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

Dodatkowo zgodnie z par. 8 pkt. 5 termin ptatnosci wynosi 45 dni od daty doreczenia
faktury.

5. Wynagrodzenie okreslone powyzej jest ptatne przelewem na konto bankowe Wykonawcy, w
terminie do 45 dni od daty doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Do czasu doreczenia Zamawiajacemu faktury VAT spetniajacej wymogi umowy
termin zapftaty nie biegnie.

Majac powyzsze na uwadze, od zakonczenia prac termin uzyskania wynagrodzenia
wynosi_minimum az 59 dni. W zwigzku z czym wnosimy o skrdcenie niniejszych
termindw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrocenie powyzszych terminéw.

3. Czy zamawiajacy dopuszcza przestanie faktury w formie elektronicznej?

Zamawiajacy dopuszcza przesytanie faktur w formie elektronicznej po podpisaniu
przez Zamawiajacego i Wykonawce dokumentu ,,OSWIADCZENIE o akceptacji

s’

faktur wystawianych i przesytanych w formie elektronicznej”.




Jednoczesnie, uzupetniany odpowiedzi udzielone w dokumencie ,,Informacja dla
Wykonawcow 3” w zakresie n/w pytan:

« Nr 4. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wystapienie do Zarzadcy Drogi (ZDM
w_Kaliszu) - ul. ks. Bolestawa Stefaniaka (ul. Parafialnej) - z prosba” o dokonanie
wzmocnienia nawierzchni drogowej.”

Zgodnie z otrzymana odpowiedzia informujemy, ze nie ma mozliwosci wykonania
wzmocnienia drogi przez Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu, w zwigzku z brakiem
srodkéw w budzecie Miasta Kalisza na ten cel.

ud. Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o wystapienie do Zarzadcy Drogi (ul. ks.
Bolestawa Stefaniaka (ul. Parafialnej)) z zapytaniem, czy w czasie trwania przedmiotowych
prac Wykonawca robdét moze dokonywaé samodzielnie lokalnych utwardzen drogi (np.
ttuczniem kamiennym, pokruszonym betonem czy tez betonem), ktdrg transportowane

bedg odpady (dotyczy czesci zadrzewionej/lesnej ul. ks. Bolestawa Stefaniaka)?” oraz

6.Jesli Zarzadca Drogi (ul. ks. Bolestawa Stefaniaka (ul. Parafialnej)) pozwoli na
samodzielne utwardzanie drogi przez Wykonawce prac, to czy po zakohczeniu wydobycia
odpaddéw i likwidacji zaplecza budowy nie bedzie zgdat usuniecia z drogi /z koryta drogi/
uzytego do utwardzen kruszywa, betonu, itp.? Prosimy o ustalenie i okresdlenie warunkdéw
technicznych dla w/w dojazdu (fragmentu ul. ks. Bolestawa Stefaniaka (ul. Parafialnej) o
pomierzonej dtugosci okoto 350 m - na rysunku naniesiono kolorem czerwonym).”

Zgodnie z otrzymang odpowiedzia od Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu na
pytanie nr 5i 6 informujemy jak ponizej:

Zarzad Drog miejski wyraza zgode na dwa rozwiazania techniczne dot.
utwardzenia drogi na ul. Ks. Bolestawa Stefanika tj. :

1) na utozeniu ptyt betonowych o szerokosci 3 m na drodze dojazdowej do
sktadowiska odpadow, ktére zostana rozebrane po wykonaniu przez
Wykonawce zdania, wraz z fragmentarycznym wyrownaniem nawierzchni
drogi. Po rozebraniu plyt, Wykonawca doprowadzi droge do stanu
pierwotnego, zostawiajac droge wyréwnangq ale nie uszkodzonga;

2) utwardzeniu nierownosci istniejacej drogi poprzez zastosowanie tlucznia
kamiennego, pokruszonego betonu czy tez betonu. Przewidywana grubosé
utwardzenia to 10-15 cm gruzu (wyréwnanie poziomu drogi zapewniajacego
stabilny przejazd pojazdéw transportowych). Po wykonaniu zadania, tj.
usuniecia odpadow z skladowiska, utwardzenia nie beda usuniete przez
Wykonawce.

z zastrzezeniem, iz przed przystapieniem do utwardzenia drogi Wykonawca
przedtozy uproszczony projekt, tj. mape zasadnicza w skali 1;500 z naniesionym
zakresem planowanego utwardzenia wraz 2z przekrojem konstrukcyjnym,
okreslajacym zastosowanie i zwymiarowanie warstw nawierzchni (szczegélnie w
odniesieniu do wariantu 2). Ponadto przed przystapieniem do wzmochnienia
nawierzchni ulicy, Wykonawca wystapi z wnioskiem do ZDM o zawarcie umowy
uzyczenia, z jednoczesnym okresleniem powierzchni, okresu prowadzonych
robot oraz wybranej metody utwardzenia drogi.

PREZES ZARZADU
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